
  

 ZMLUVA O DIELO č. 01/2026 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb TAU  
Sídlo: Turie 296, 013 12 Turie 

IČO: 00647683 

DIČ: 2020638928 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Zastúpený: Mgr. Kateřina Benešová, riaditeľka 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:        Mgr. Kateřina Benešová, riaditeľka 

- realizačných veciach: Mgr. Kateřina Benešová, riaditeľka  

Telefonický kontakt: 041/5989362, 0905/571 488 

E-mail. adresa: cssturie.benesova@vuczilina.sk  

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: TP Company s.r.o. 

Sídlo: Višňové 413, 013 23 Višňové 

IČO: 50169891 

IČ DPH: SK2120202590 

Zastúpený: Tomáš Pagáč, konateľ 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Osoby oprávnené jednať v:  

-zmluvných veciach: Tomáš Pagáč 

-realizačných veciach: Tomáš Pagáč 

Telefón: 0944/076225 

Email: tpcompanysro@gmail.com 

Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 64990/L 

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“) 
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Čl. II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  

„Oprava vstupu do budovy a oprava terasy so schodiskom“ 

 (ďalej len „Dielo“) podľa : 

- podľa cenovej ponuky zo dňa 15.07.2026 – príloha č. 1 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela  

- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa 

 

Objednávateľ sa zaväzuje  zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu za 

vykonanie a zrealizovanie Diela ( Čl. IV a V ). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle  príslušných  

právnych  predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne 

predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom  

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Zhotoviteľ  potvrdzuje, že  mu  je  známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka zhotoviteľa – príloha č. 1 

 

2.4 Táto zmluva je uzavretá postupom podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Oprava vstupu do budovy a oprava 

terasy so schodiskom“. 
 

Čl. III.  
Miesto, termíny realizácie 

a podmienky riadneho vykonania Diela 

 

3.1 Miesto vykonania Diela je: Centrum sociálnych služieb TAU. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch:   

 prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na 

prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný 

zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti 

prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy;   

 

 vykonanie Diela: do 06.11.2026.   
 

3.3 Zhotoviteľ do 2 pracovných dní od prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi na 

odsúhlasenie harmonogram prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela 

v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Neplnenie harmonogramu prác odsúhlaseného 

Objednávateľom bez náležitého zdôvodnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 

a Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy. Harmonogram prác môže byť po odsúhlasení 
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Objednávateľom aktualizovaný, a to najmä v prípadoch, v ktorých táto zmluva predpokladá 

zmenu termínu vykonania Diela.     

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  

Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 

predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 

a ukončenia prác Diela a/alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa 

vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa  zaväzuje  riadne  ukončené  Dielo od  zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 

termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.     

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa 

bodu 3.2 tohto článku o viac ako 7 kalendárnych dní, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Omeškanie 

s odovzdaním Diela o menej ako 7 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie 

Diela podľa bodu 3.2 tohto článku sa nepovažuje za prípustné omeškanie s vykonaním Diela.  

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenia Diela v súlade s touto zmluvou  

a jeho odovzdanie objednávateľovi a prevzatie objednávateľom na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2. tohto 

článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: 

osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom 

Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele 

– stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa 

podpísaný najmä: stavbyvedúcim alebo osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných 

veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou,  ak je  Dielo zhotovené v súlade 

so zmluvou; ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú  

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy pre užívanie diela a/alebo pre jeho 

uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické 

parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť 

vyhotovené v slovenskom jazyku.  

3.9 Zhotoviteľ najmenej 2 kalendárne dni vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela 

v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi písomne alebo e – mailom s potvrdením 

doručenia e – mailu zo strany Objednávateľa, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. 

Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľova o termíne začatia  

preberania Diela  e – mailom s potvrdením doručenia e – mailu zo strany Zhotoviteľa o termíne 

začatia preberania diela e – mailom s potvrdením doručenia e – mailu zo strany Zhotoviteľa. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 1 pracovný deň. Pri 

odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je 

stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a 

príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 

tohto článku zmluvy.   

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré 

sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, a/alebo 

v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto 

článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.     
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3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené vady a nedorobky,  ktoré  

sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  Objednávateľ 

Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom 

rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela.   

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 

termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 

vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.   

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 

stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, 

hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

Čl. IV.  
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 

zmluvy odsúhlasenej zmluvnými  stranami: 

Cena bez DPH EUR          29 431,85 EUR 

DPH  20 % 6 769,33 EUR 

spolu s DPH                      36 201,18 EUR 

slovom:                    Tridsaťšesťtisícdvestojeden EUR 18/100 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase 

fakturácie.     

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.  

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zariadením 

staveniska,  na vyhotovenie potrebných skúšok, vzorky, spracovanie dielenskej dokumentácie, 

rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. 

Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je zhotoviteľom  ocenená 

v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. 

Čl. V.  

Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy 

na fakturované práce. Vo faktúre v označení odberateľ bude uvedený objednávateľ podľa 

Čl. I. 

5.2 Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká po skončení a odovzdaní diela. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 

predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry 

a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, 
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pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných 

prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať 

v realizačných veciach /stavebným dozorom/ za objednávateľa za príslušný kalendárny  mesiac. 

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými 

dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti 

vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  

plynúť nová lehota splatnosti. 

5.4 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto 

zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 

odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 

prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný  zaplatiť 

cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne – bankovým prevodom.  

5.5 Každá faktúra musí byť vyhotovená v 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. 

Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a stavebným 

dozorom  Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných 

veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať. 

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy: 

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa 

a Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadu 

Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, 

- položkový rozpočet diela 

- krycí list rozpočtu. 

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 

a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti 

Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 

správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami 

Objednávateľovi. 

5.6 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % 

z dohodnutej ceny s DPH za Dielo. 

5.7 Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za 

Dielo podľa Čl. IV, bod 4.1  je objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád 

a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). 

Zádržné objednávateľ  uvoľní  do 30 dní od odstránenia  vád a nedorobkov. 

Čl. VI.  
Subdodávatelia  

6.1  Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so 

Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela. Zoznam subdodávateľov 

Zhotoviteľa  je uvedený v Prílohe č.  2  -  Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje údaje o subdodávateľovi, ktorým je dodávateľ 

tovaru. 

6.2  Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti Diela len tých subdodávateľov, ktorí  sú uvedení 

v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č.  2  tejto zmluvy;  porušenie tejto povinnosti 

Zhotoviteľa sa považuje  za podstatné porušenie tejto zmluvy.    
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6.3  Pri vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo 

vykonával sám.     

6.4  Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi.    

6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:   

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe 

aktualizovania Prílohy č.  2 – Zoznam subdodávateľov  dodatkom k tejto zmluve.  Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 

zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 

uvedením identifikačných údajov nového subdodávateľa, v rozsahu Prílohy č. 2.   

(aktualizovaný zoznam subdodávateľov).  

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 

zabezpečiť časť plnenia zmluvy subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa  až po uzavretí zmluvy.  

Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal 

subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne.  

6.7  Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.6 tohto článku,  sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od 

tejto zmluvy.   

Čl. VII. 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 

Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady 

predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného 

obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného 

obstarávania, súťažné podklady - projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), 

vyjadrenia pamiatkového úradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb 

zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 

funkciu: stavebno – technického dozoru Objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 

zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými 

stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 

za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 

majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na 

Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na 

základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
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7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 

zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 

Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za 

stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác 

a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích 

osôb. 

7.8 Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody 

a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov 

a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými 

STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby 

až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí 

plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí,  dotknutých orgánov a všetkých 

revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia 

a povolenia na užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 

objednávateľovi. 

7.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok CSS TAU ktoré sú pre zhotoviteľa 

záväzné. 

7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľ o odsúhlasenie 

zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu 

alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa 

materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na 

slovenský trh) alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej 

správy (napr. stavebný úrad, pamiatkový úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak 

zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.  

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne 

ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo, alebo 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene, alebo 

odhade ceny. 

7.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 

a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 

vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek 

rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný 

touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ 

sám. 

7.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 

Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 

predpísané školenia, alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje 

vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými 

pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade 
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so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného 

zamestnanca objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 

- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 

- o škodách na životnom prostredí, 

- o požiaroch. 

7.15 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 

veciach  objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo, ak hrozia iné 

vážne škody. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 

resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia  s výkonom prác podľa 

tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu  objednávateľa, alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá 

za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo 

určených priestorov. 

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 

odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 

osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 

odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 

časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 

Diela. 

7.18 Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na 

stavenisku – pracovisku  poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 

z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval 

bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty zhody od  použitých  materiálov 

a zariadení pred ich zabudovaním. 

7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, 

najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 

objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako 

predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas 

realizácie Diela akceptovať. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z.  o stavebných výrobkoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 

objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR. 

7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom 

prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 

poverenia Zhotoviteľa. 
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7.23 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 

s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 

otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 

a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 

7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 

riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 

a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ.  

7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania 

zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva 

pre Zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá 

Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

Čl. VIII.  

Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela objednávateľovi 

v dohodnutom čase plnenia v Čl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je objednávateľ oprávnený žiadať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 

- 0,5 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 1,0 % z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania. 

8.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 

staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III, bod 3.13 tejto   zmluvy, má 

objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za 

každý deň omeškania. 

8.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ 

uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % s DPH z dlžnej  

sumy za každý deň omeškania.  

8.4 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu 

tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak 

preukázateľne vznikli. 

8.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád Diela v lehote uvedenej v čl. IX  bode 9.3. tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,05 %  z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania. 

8.6 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád 

a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania 

zmluvnú pokutu 100 €, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa čl. IX.  

bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 
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8.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných skrytých vád 

v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €.  

8.8 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, 

ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku VI. 

tejto zmluvy.        

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ  je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, 

v zmysle bodu 8.1 a 8.2 tohto článku, tak, že doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, ktorá bude obsahovať  variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na 

zaplatenie. V prípade ak zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa 

dohodli, že objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty 

jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa. 

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. 

8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 

zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ 

iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 

ohrozil hospodársku súťaž, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto 

zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.  

Čl. IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 

a technických predpisoch. Objednávateľ  nie  je  povinný   prevziať vykonané  Dielo,  ktoré  má 

vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  

užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  

právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, 

prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli 

odovzdané dokumenty podľa bodu 3.8 tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 

termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 

brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 

termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 

určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby ( bod 9.5) má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 

náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 

uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne 

nedohodne inak. 
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9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 

nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 

zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať 

zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady 

zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady 

objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná 

nasledovne: 

a.)  započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma   

nebola objednávateľom zaplatená alebo 

b.)  vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 

materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľa 

upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 

alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 

k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové častí Diela začína plynúť nová záručná 

doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 

nedorobku. 

9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa 

uvedení ich výrobcov. 

Čl.  X. 

Zmena zmluvy 

 

10.1  K zmene tejto zmluvy  počas jej trvania bez nového verejného obstarávania  môže dôjsť na 

základe písomného dodatku  odsúhlaseného zmluvnými stranami:  

 

10.1.1  zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákone č.  343/2015 Z. z. a za dodržania 

podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,   

 

10.1.2  alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú  v súlade s § 18 ods.  1 písm. a) zákona č.  343/2015 Z. 

z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z..       

 

10.2.   Zákonné dôvody na zmenu zmluvy sú:  

 

10.2.1  dôvod podľa § 18 ods.  3   písm. a)   zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo de minimis vo 

vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

 

10.2.2   dôvod podľa  § 18  ods.  1 písm.  b)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. doplňujúce stavebné 

práce)  

 

10.2.3  dôvod podľa § 18 ods.  1  písm. c) zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv.  nepredvídateľné okolnosti)  

 

10.2.4  dôvod podľa § 18  ods.  1 písm. d)  bod 2.  Zákona č.  343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa 

na základe právneho nástupníctva)  
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10.2.5  dôvod podľa § 18 ods.  1 písm.  e)  zákona č.  343/2015 Z. z.  (tzv. iná nepodstatná zmena).   

 

10.3.   Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy sú:  

 

10.3.1  zmena subdodávateľa za podmienok stanovených v článku VI.  – Subdodávatelia tejto 

zmluvy;  

 

10.3.2  zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku  VII.   bod  7.12 

tejto zmluvy;    

 

10.3.3 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce a/alebo dodávky;   

 

10.3.4   zmena termínu vykonania Diela, ak:  

 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú   také stavebné  práce a/alebo dodávky,  ktoré sú nevyhnutné 

na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy a súčasne ich  objektívne nie je možné riadne  

ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne  na vykonania Diela podľa tejto zmluvy,     

b)  alebo, ak dokončenie Diela  v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 

nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),  

a) alebo, ak dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne 

nedovoľujú iné  nepredvídateľné okolnosti (požiar,  výbuch,  úder blesku, pád stromov, stožiarov 

a iných predmetov,  povodeň, záplava, víchrica, krupobitie,  iná živelná pohroma alebo havária).  Za 

týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi  nutnosť predĺženia 

termínov na vykonanie Diela  bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných 

zdôvodnením. 

10.4  Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať  také stavebné práce a/alebo dodávky, ktoré  

         nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré  sú  

         nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa  tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce  

         oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou.   

         Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,   

ktorý je súčasťou tejto zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe  na 

odsúhlasenie kalkuláciu  ceny.   

 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne 

prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná 

dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle 

zákona  č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.  

 

Článok XI. 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 

a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať 

na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 
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plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na 

vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ dáva súhlas objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení 

na stavbe inštaláciu informačno – propagačného zariadenia ŽSK (PVC plachty) na mieste, 

ktoré si objednávateľ vyberie a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. 

Za účelom inštalácie, alebo demontáže tohto informačno – propagačného zariadenia sa 

zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú 

zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín 

inštalácie (alebo demontáže) oznámi objednávateľ zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e – 

mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

Čl. XII.  

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 

19) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo z dôvodov 

ustanovených v tejto zmluve.   

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy  zo zmluvných dôvodov najmä  vtedy,:   

- ak zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neplní kvalitatívno – technické 

parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým 

postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, 

a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote, 

- ak zhotoviteľ podstatne porušuje  túto zmluvu tým, že  napriek písomnému upozorneniu 

objednávateľa (jeho zástupcom na  stavbe, alebo  iným vhodným spôsobom) pokračuje 

v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na 

odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ 

povinný vykonať úhradu platby a až do jeho  odstránenia nie je v omeškaní s platením. 

Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného 

plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, 

- ak zhotoviteľ  podstatne porušuje túto zmluvu tým, že neprevezme stavenisko, nedokáže 

vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela 

alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

- ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 

konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu  

nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 

Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej  neschopnosti 

zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,  

- ak  tak ustanovuje výslovne táto zmluva v iných článkoch.   

12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou, 

- objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu 

na strane zhotoviteľa, 

- objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní, 

- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo. 
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Čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa a písomnými dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 

predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 

predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z.,  

s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 

zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, 

doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj 

dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj 

v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený 

na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne  prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 

a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie 

zmluvy a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom 

jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

 

Príloha č.  1:   Cenová ponuka  

Príloha č.  2:   Zoznam subdodávateľov 

V Turí, dňa 16.09.2026   Vo Višňovom, dňa 16.09.2026 

Za Objednávateľa:                                                   Za  Zhotoviteľa:  

.....................................................                              ........................................... 

Centrum sociálnych služieb TAU                                            TP Company s.r.o. 

Mgr. Kateřina Benešová, riaditeľka                                     Tomáš Pagáč, konateľ  

 



15 

 

 

Príloha č.  1 – Cenová ponuka 
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Príloha č.  2 – Zoznam subdodávateľov 

 

 

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky % podiel 

subdodávky 

--- --- --- 0,00 % 

 

 

 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis: ............................................................................. 
                              TP Company s.r.o. 
                       Tomáš Pagáč, konateľ 

Dátum: 16.09.2026 

 

 

 


